Zmluva o dielo ¢. 1/2018

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Centrum socidlnych sluzieb — Banovce nad Bebravou
Sidlo: Textilna 900, 957 01 Banovce nad Bebravou

Statutarny zastupca: Ivng.Richard Makys, riaditel’ CSS
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK04 8180 0000 0070 0050 7081
1CO: 30999847
DIC: 2021084692

Osoba opravnen4 konat’ vo veciach technickych: Juraj Hromada, pracovnik TSK
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno:  S.P.1, spol. s r.o.

Sidlo: Moyzesova 660/6, 957 01 Banovce nad Bebravou
Adresa:

Statutarny zastupca: Stefan Kristian, konatel

Bankové spojenie ~ OTP Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK24 5200 0000 0000 1749 8618
ICO: 36012611

DIC 2020480286

IC DPH SK 2020480286

Reg. & z Obchodného registra 13527/R

Osoba opravnen4 konat vo veciach technickych: Ing. Cubomir Dani§

Tel.: 0903/220593, 0903/726627
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo
( dalej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok IT

Predmet zmluvy
2.1  Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit’ pre obj ednavatela dielo
,, Bezbariérovy vchod na IIL oddelenie® (d’alej len ,,dielo®)

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vrozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predloZeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok



dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a vcas odovzdat’ objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.

2.3 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Clanok III.

Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je Centrum socidlnych sluzieb - Bénovce nad Bebravou — I
oddelenie na parcele €. 1971/1 a 1971/2.

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla &lanku I tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnuta cena diela je kone¢nd aje moZné ju menit’ len v pripade
zévaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislu§nymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.& Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

1 |Stavebné prace 37 360,42 7 472,08 44 832,50

42  Ponukovy rozpolet, ktory tvori prilohu &.1 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel' na
zéklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizdcie diela. Cena diela
zahfia vetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d’aldie suvisiace prace potrebné pri realizcii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uZivania, vratane odvozu a likvid4cie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
5.1.  Zhotovitel sa zavizuje dielo $pecifikované v &l. II. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat
objednavatel'ovi v termine do 30. 11 2018.

52  Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktoru
nemohol plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlZuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoCnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

53  Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.
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Clanok VL.
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: technicky dozor Juraj Hromada

Za zhotovitel'a: stavbyveduci Ing.Cubomir Dani$

Clénok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
néroku tretich os6b. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody podas realizicie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sdb, ktoré moéZu nastat’ po¢as vykonévania
prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstrénit’ vSetky
skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni po&as obdobia od zatatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednévatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
$kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodéavatelov polas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za u€elom plnenia
zévizkov pri odstrafiovani vad a opravach podas zarugnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vydistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o &asovom postupe préc, ich akosti, udaje o poéte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov préc. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon&i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik sa musi nachédzat’ na stavbe amusi byt' vZdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vZdy v ten
deti, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d’aldi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt
o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho modze do stavebného dennika vykondvat potrebné zdznamy iba
objednavatel, technicky dozor alebo prislu§né organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednévatel alebo nirp
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.



7.17 Objednévatel’ podas realizacie diela mé pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrdnenia v primeranej
lehote. .

7.18 Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto ddvodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.19 Nebezpedenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do &asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.20 Zhotovitel je povinny zuastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktore bude
v priebehu realizécie diela zvolévat’ objednavatel’. Objednavatel minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.21 Zhotovitel' zodpovedé za bezpenost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa &innosti pri vykondvani diela a ochrany
Yivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, néklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel’.

7.22 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokondenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je UspeSné
vykonanie vietkych skt$ok, predpisanych osobitnymi predpismi, z4viiznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstrénenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.23 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred plénovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.24  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zdkladné udaje dokongeného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnid), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spi§u zmluvné strany zapis, vktorom uvedd svoje stanoviskd aich
odévodnenie.

7.25 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektova dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien
podla skuto&ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré su sudastou dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zépisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materiélov,
- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadent,



- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.
- certifikaty pouzitych materialov,

- CD (fotodokumentacia z priebehu vykonéavania diela)

7.26 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, & je zavézok zhotovitela splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,

jeho stéasti aprisluenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky

technologického zariadenia stavby.

7.27 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy3$ny material

8.1

8.2

7.1

9.2

93

9.4.

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla &l IV. bude fakturovana po zhotoveni aodovzdani diela na zdklade
Preberacieho protokolu. Splatnost vystavenej faktury je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatel'ovi.

Faktira vystavend zhotovitefom musi obsahovat’ vietky néleZitosti daflového dokladu
v stlade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
7e datiovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel’ ma prévo vratit” ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednévatel'a zatne plynut’ doru¢enim dokladu objednévatelovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
7e zodpoved4 technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v&ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

Zéaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objedndvatel'om, na
stroje a zariadenia plati zdruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zéruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti aidrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va&Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..



9.5 Zhotovitel sa zaviizuje zalat s odstratiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrZania reklamécie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel' je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstrafiovat’.

9.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne aveas, je
Objednavatel opravneny zabezpetit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitel’a.

Clénok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objedndvatela z dévodov na
strane zhotovitela mé objednavatel’ narok na zmluvnti pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2 V pripade, Ze je objedndvatel’ v omeskani s tthradou faktury, zhotovitel ma pravo na
troky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zékonnika, v zneni neskorSich
predpisov.

10.3 Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstapenie od zmluvy moZe byt obmedzené na urgitu ast zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvne;j strane doru¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za o sa povazuju najmi tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokratovat v plneni zdvdzkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol

zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstrénil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clénok XII.
Néhrada $kody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

12.1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavézuje sa druhej strane



zaplatit’ vietky preukdzané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsuhlasené komisionalne Statutdrnymi zéastupcami oboch zmluvnych strén. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazd4 zo zmluvnych strdn ma nérok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
z&vizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.
Jej vySka bude vzdjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit" od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodéavatela su dodavky a prace alebo ich
Sasti vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zékazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrZiavat’ vetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zdvazne poruSuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstupit
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$§ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$§ej moci neplynie doba
vystavby. :

Clanok XIII.
Spolo¢né a zaveretné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zékonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 V3etky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovSetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislu$nych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v §tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednéavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.



13.8 Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urito a zrozumitelne.

Sucast’ou tejto Zmluvy je

- priloha &.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Banovciach/n/B , diia 27.6.2018 V Banovciach /B , dita 27.6.2018




