Zmluva o dielo ¢. 01/2017

Clanok L.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Centrum socialnych sluzieb Binovce nad Bebravou
Sidlo: Textilna 900, 957 01 Banovce nad Bebravou
Statutarny zastupca: Ing. Richard Makys, riaditel’

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK04 8180 0000 0070 0050 7081

ICO: 30999847

e e 2021084692

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Richard Makys
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: A3 spol. s.r.o.

Sidlo: Melcice — Lieskové 484, 913 05
Statutérny zéastupca: Peter Ridosko

Bankové spojenie: 2628801275/1100, Tatra banka a.s.
IBAN: SK 3311000000002628801275
ICO : 36316521

DIC : 2021563929

IC DPH: SK 2021563929

Reg. €. z Obchodného registra

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Peter Ridosko
Tel: 0918480472
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podl'a § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zéklade vysledkov verejného
obstardvania vyhladseného objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva‘“ ) za nasledovnych podmienok.
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Clanok II

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo
»Vymena okien na I. a IL. odd..« (dalej len ,,dielo*)

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovif dielo vrozsahu podla  poloZkovitého rozpo&tu
predloZzeného zhotovitefom v procese verejného obstaravania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednévatelovi
v zodpovedajticej kvalite a v pontknutej cene.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Clinok II1.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Centrum socidlnych sluzieb Banovce nad Bebravou

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutéd cena diela je kone¢nd aje mozné ju menif len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

. |Vymena okiennaI. a II. 6.786 € 1.357.20 € 8.143,20 €

oddeleni

Spolu 6.786 € 1.357,20 € 8.143,20 €

4.2

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na
zdklade podrobného obozndmenia sa spodmienkami realizacie diela. Cena diela
zahffia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d'alSie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uzivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.
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Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo $pecifikované v ¢l. IL. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat
objednévatel'ovi v termine do 30 dni od podpisu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeSkani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost,, stivisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednévatela. V takomto pripade sa
lehota predlZuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatel'a. Taketo skutoénosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zéstupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych préac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednévatela: Ing. Makys Richard, riaditel’ zariadenia

Za zhotovitel'a: Peter Ridosko

Clanok VIL.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednévatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osdb. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol,
ktory podpidu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizicie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré modZu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné néklady odstranit’ vSetky
$kody na vykondvanom diele, ktoré vzniknt pocas obdobia od zalatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednévatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
$kody na predmete zmluvy sposobené vlastnym savinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za u¢elom plnenia
zévézkov pri odstratfiovani vad a opravach pocas zéruénej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, e dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s tidajmi uvedenymi
v stpise prac a dodavok.
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Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znagiek v stvislosti s priebehom préac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciéch zabezpedi a uhradi zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skutoCnosti rozhodujtce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ idaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov préc. Povinnost viest' stavebny dennik
kon¢i protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d'aldi postup préc. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmua byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediuceho moze do stavebného dennika vykondvat’ potrebné zdznamy iba
objednavaterl’, technicky dozor alebo prislusné organy §tétnej Spravy.

Pokial' stavbyvediici nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednéavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel' projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.10 Povereny zdstupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zépisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

7.11 Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednévatela na kontrolu &asti diela, ktoré budt d’alsim

postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoZnit’ objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat' néklady stym spojené. V pripade, ak sa objednévatel
nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokraCovat’
v realizdcii diela avSak aZ potom ako vykoné podrobnu fotodokumentaciu takychto &asti
diela, ktorti zaSle bez zbytodného odkladu objednévatelovi. Ak Glast na kontrole
objednéavatel'ovi znemozni prekéazka, ktord nemohol odstranit, moZe bez zbyto¢ného
odkladu poZadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

7.12 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatel’a na ucast’ pri vykonavani sktigok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objedndvatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat® skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skugkach.

7.13 Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednéavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.14 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préac, za

bezpecnost” a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, podas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych



poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe€nostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpe¢nostné zdravotné oznalenie pri praci a
Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
préacach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, e ast’ prac mdze byt vykondvand za plnej prevadzky objednavatel'a
a zavizuje sa zabezpelit a oznaGit stavbu tak, aby nedolo k Grazu, najméd klientov
a zamestnancov objednavatel’a.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (trazy, poziare, havérie a pod.) vodi prisluinym $tatnym orgdnom a vznik
takejto udalosti ozndmif neodkladne aj objednévatelovi za Gcelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.16 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizécie nedostatky musi zhotovitel' na vlastné
naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.17 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpenost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

7.18 Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.19 Objednavatel’ po¢as realizacie diela ma pravo kontrolovat” vykondvanie prac a priebeZne
zhotovitel'a upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primerane]
lehote. .

7.20 Zhotovitel' bez zbytoného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objedndvatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
z tohto d6vodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.21 Nebezpedenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do <&asu protokolarneho prevzatia diela
objednévatel'om.

7.22 Zhotovitel’ je povinny zi¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednévatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie veobecne zavéznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa &innosti pri vykondvani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial poruenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, néklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel.

7.24 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokondenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspesné
vykonanie vietkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.



7.25 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmett zmluvy pisomne

vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovne dni pred zacatim

preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

726 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol 0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat najmé zékladné udaje dokongeného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnd), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti 72 vady,

. ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmeti
zmluvy, spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svOJ€ stanoviskda a ich
oddvodnenie.

727 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatel’ovi v 2
Vyhotoveniach:

- zapisnice a osveddenia 0 vykonanych skugkach pouzitych materialov,
- zépisnice 0 individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

7.28 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ije 7avizok shotovitel'a spineny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonan€ho diela,

jeho gatasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

729 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, sariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dita odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienKy

81 Cena podla ¢l IV. bude fakturovanda po shotoveni a odovzdani diela na zéklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktary je 21 dni odo dna dorucenia
objednévatel’ovi.

g2 Faktira vystavena Zhotovitefom musi obsahovat’ v3etky nalezitosti dafioveho dokladu
v stlade s platnou pravnou pravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
e datiovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednéwatel’ ma pravo yratit ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednévatel’a zatne plynat doruéenim dokladu objednavatelovi.
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Clanok IX.

Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
7e zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZzivania k zvyéajnym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktor¢ predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

74rueéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukongenia zarucnej doby
zmluvné strany zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zéruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukézané ze k poskodeniu
doglo, alebo k nemu doglo vo vé¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavizuje zadaf s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dila obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel' je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstranovat’.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne avcas, je
Objednavatel opravneny zabezpetit odstranenie vady trefou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ méa pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednévatel'a z dovodov na
strane zhotovitel'a ma objednévatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednavatel v omeSkani s Ghradou faktary, zhotovitel méa pravo na
troky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podra tohto ¢lanku dotknuté.



Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstlpit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zdkonnika.

11.2 Odstupenie od zmluvy mdze byt obmedzené na uréitu ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povaZzuju najmi tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokradovat v plneni zavizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukézatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnti vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clénok XII.
Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi préce,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsuhlasené komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych strdn. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych strdn mé narok na nédhradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zaviézku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vz4jomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstipit” od tejto zmluvy Gplne alebo &iastodne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodavatel'a st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, e d’al§ie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdoddvatel'ov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrZiavat’ vetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel’ zisti, e zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodéavatela zévazne porudujii pracovnu disciplinu, zésady
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mozZe objednavatel odstupit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je

neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy3sej moci neplynie doba
vystavby.



Clanok XIIIL.
Spoloéné a zaverené ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obgianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a udinnost’
nasledujticim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a otislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi  stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véazne
uréito a zrozumitel'ne.

Sudastou tejto Zmluvy je
- priloha &. 1. Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

,, Vymena okienna l. a II. odd.*

V Banovce nad Bebravou, dita: 21.9.2017 V Bénovce nad Bebravou , dila 21 .9.2017
Ing. Maky3 Richard, riaditel’ CSS Peter Ridosko
Za dodévfaﬁ;lfg :
¢1.0.

Centrumso




