Zmluva o dielo ¢&. 3/2018

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Obchodné meno: Centrum socialnych sluzieb Banovce nad Bebravou
Sidlo: Textilnd 900, 957 01 Banovce nad Bebravou
Statutérny zastupca: Ing. Richard Makys, riaditel

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK04 8180 0000 0070 0050 7081

ICO: 30999847

DIC: 2021084692

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Richard Maky$
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: Byttherm, s.r.o.

Sidlo: Hollého 148/46, 957 01 Banovce nad Bebravou
Statutarny zastupca: Anton Hario, konatel’

Bankové spojenie VUB

IBAN: SK81 0200 0000 0000 108 04 192

[0 : 31446639

IC DPH: SK2020416849

Osoba opravnena konat® vo veciach technickych: Anton Harlo, konatel’

Tel:

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zikonnika na zéklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objednavatel'om podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.
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Clanok II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel'a dielo

,, Oprava elektrickych rozvodov v plynovej kotolni .* (d’alej len ,,dielo)

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo vrozsahu podla

predloZeného zhotovitelom v procese verejného

obstaravania

polozkovitého rozpoctu

za podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednavatel'ovi

v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Clanok IIL.

Miesto plnenia

Miestom plnenia je Centrum socialnych sluzieb Banovce nad Bebravou

Clanok IV.

Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena diela je kone¢nd aje mozné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi

formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH

DPH

Cena v EUR s DPH

16.535,- €

3.307,- €

19.842,- €

Spolu 16.535,- €

3.307,- €

19.842,- €

4.2

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢&.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zédklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizécie diela. Cena diela
zahrna vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d’alSie suvisiace prace potrebné pri realizécii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uZivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizicii diela.




. % &

5.2

5:3

6.1

%ol

7.2

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo $pecifikované v &l. I1. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat
objednévatel'ovi v termine do 28.12.2018

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani po dobu, po ktord
nemohol plnit’ svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
néasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlZuje o dobu preruSenia prac zo strany objednévatel'a. Takéto skutocnosti
musia byt’ zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat' objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clénok VL
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizcii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozor: Ing. Roman Sabatka

Za zhotovitel'a: Anton Hano, konatel

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za 8kody pocas realizécie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sdb, ktoré mozu nastat’ pocas vykonévania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné niklady odstranit’ vietky
$kody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokoldrneho prevzatia objednévatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
$kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov podas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia



zévizkov pri odstrafiovani vad a opravaich pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda
za to, ¥e dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych pric sa zhoduji s idajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

7.3 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidécia, vypratanie a vyGistenie zariadenia staveniska e
zahrnuté v cene diela.

7.4 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znagiek v stvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeti a uhradi zhotovitel’.

7.5 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti, udaje o polte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest' stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.6 Zhotovitel poveruje stavbyvedticeho vedenim stavebného dennika.

7.7 Stavebny dennik sa musi nachddzat' na stavbe amusi byt vZdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.8 Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vZdy v ten
deti, kedy boli préce vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riedit dalsi postup prac. Vietky strany stavebneho dennika musia byt
o&islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechane volné miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislu$né organy Statnej spravy.

7.9 Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel' alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.10 Povereny zéstupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat' k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

7.11 Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alSim
postupom préac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost,, je povinny umoZznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatonej kontroly aznasat néklady stym spojené. V pripade, ak sa objednéavatel
nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat’
v realizacii diela aviak aZ potom ako vykona podrobnii fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktorti zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak tgast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekdzka, ktora nemohol odstranit, mdze bez zbytoného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

7.12 Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel’a na tgast’ pri vykonavani skiSok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednévatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat™ skusky
bez jeho ugasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednévatelom viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skiskach.

7.13 Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zd6vodnit’ zépisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedtcim a technickym dozorom objednévatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.



7.14 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpenost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlddy SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkdch na bezpetnostné zdravotné oznalenie pri praci a
Nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze Sast’ prac moZe byt vykonavand za plnej prevadzky objedndvatela
a zavizuje sa zabezpelit a oznalit stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najméd klientov
a zamestnancov objednavatel’a.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poZiare, havarie a pod.) vo&i prislusnym 3tatnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznamit neodkladne . aj objednévatelovi za tuCelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.16 Prace, ktoré vykazujt uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné néklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.17 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
poZadovana mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani stavby.

7.18 Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.

7.19 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebeine.
zhotovitel'a upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstrénenia v primeranej
lehote. .

7.20 Zhotovitel' bez zbytot¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.21 Nebezpetenstvo 3kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znd%a zhotovitel az do <&asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.22 Zhotovitel’ je povinny zidastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizdcie diela zvolavat’ objednéavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel’ zodpoveda za bezpetnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zdvdznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykondvani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' porufenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto
Skody znésa zhotovitel’.



7.24 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
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jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspedné
vykonanie vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie v8etkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskoér 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.26 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

Lt

gt

1.29

8.1

8.2

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zdkladné udaje dokon&eného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zéapis, v ktorom uvedi svoje stanoviskd aich
odovodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednadvatelovi v 2
vyhotoveniach:

- zépisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariaden,
- doklady o vykonanych funkénych sktigkach tlakov a vykurovacia skuska,

- projekt skutkového stavu

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavédzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sudasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby. Zaroveti zaskoli max. 2 osoby .

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla &l. IV. bude fakturovanid po zhotoveni aodovzdani diela na zéklade
Preberacicho protokolu. Splatnost vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatelovi.

Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat’ vietky néleZitosti dafiového dokladu

v stilade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,

7e datiovy doklad nebude obsahovat’ tieto néleZitosti, objednavatel’ mé préavo vratit' ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel’a zaéne plynut’ dorucenim dokladu objednévatelovi.
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9.4.

9.3

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym tGc¢elom.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v&ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dfia prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poSkodeniu
doglo, alebo k nemu doglo vo va&8om rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavizuje zalat s odstratiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 3 dni odo diia obdrzania reklamadcie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoZnit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zéruéné vady odstrariovat’.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a v¢as, je
Objednévatel' opravneny zabezpelit odstranenie vady trefou osobou na naklady
zhotovitel'a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deni
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednévatela z dovodov na
strane zhotovitela mé objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednévatel’ v ome¥kani s thradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
troky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zékonnika, v zneni neskorSich
predpisov.

Pravo na nahradu 8kody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvni pokuty
podl'a tohto ¢lanku dotknuté.



Clénok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstupenie od zmluvy mdze byt obmedzené na uréita éast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

11.4 Objednavatel je oprdvneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusSenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za o sa povazuju najmi tieto skuto&nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokratovat v plneni zavizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukézatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clénok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ vetky preukdzané naklady, ktoré jej v stvislosti s preruienim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsthlasené komisiondlne Statutdrnymi zéstupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt’ uvedeny z4znam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdé zo zmluvnych strdn ma néarok na néhradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia
zavézku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vySka bude vz4jomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstipit” od tejto zmluvy tplne alebo &iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodévatel'a su dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednivatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodévatel'ov (osobitne zékazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodévatela zdvazne poru$uji pracovnu disciplinu, zdsady
bezpeCnosti prdce a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania



s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$8ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych strén touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zékonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vietky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budu zmluvné strany riesit
predovietkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prisludnych ustanoveni
Obcianskeho sidneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informacidm v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nasledujucim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.7 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomnéhq
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si

vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat'.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu pregitali, Zmluva uzavreli slobodne, vazne
uréito a zrozumitel'ne.

Sugast’ou tejto Zmluvy je

- priloha &1 Ponukovy rozpoget — oceneny vykaz vymer

A 4 5 ,7
V Banovce nad Bebravou, dna: V Bénovce nad Bebravou , dila ’/ v- '/‘j 5 /?O /S,

Ing. Makys Richard, riaditel CS% : Anton Harjlp),iligrle}jtglfﬁ,,,,,, 7
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